Deventer, 17 november 2011 Onze referentie: 641-not 2011-11-17 kosten appartementen

641
MFA de Reijer Ridderkerk

Appartementen boven beweegcentrum - kostenraming

Op verzoek van de gemeente Ridderkerk is onderzoek gedaan naar de financiéle consequenties van
het realiseren van 1 laag appartementen boven het beweegcentrum van MFA de Reijer.

Bij dit onderzoek zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

e Het beoogde appartementengebouw (locatie van Boven) wordt verlaagd met 1 bouwlaag
(6 woningen); deze woningen worden boven het beweegcentrum gerealiseerd.
o Alle “reguliere” kosten van deze 6 appartementen worden buiten beschouwing gelaten,

inclusief de kosten voor bergingen, parkeerplaatsen etc.
e 2 scenario’s zijn onderzocht:

A: Het verzwaren van de bestaande constructie van het beweegcentrum.

Dit heeft planwijzigingen en een aanzienlijke voorinvestering tot gevolg.
B: Het later bouwen van woningen boven het huidige ontwerp van het beweegcentrum

Hiervoor is een autonome brugconstructie noodzakelijk.
e Alle genoemde kosten zijn investeringskosten.

Hieronder een overzicht van de (meer)kosten van beide scenario’s:

A B

verzwaren stalen dakconstructie € 125.000
autonome brugconstructie € 200.000
extra paalfundering € 13.000 € 40.000
verzwaren buitenwanden € 8.000
dakvloer beton ipv staal € 45.000
extra dakvloer € 65.000
meer gevel ivm verzwaarde constructie € 83.000 € 83.000
brandwerende en akoestische maatregelen € 110.000 € 110.000
meerkosten installaties, nutsvoorzieningen etc € 16.000 € 16.000
extra stijgpunt (trappen, lift) € 185.000 € 185.000

€ 585.000 € 699.000
A: verzwaren bestaande constructie
B: woningen onafhankelijk van beweegcentrum

Alle bedragen zijn exclusief BTW
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