Overeenkomst afronding projecten herinrichting IJsselmonde juli 2013

DE ONDERGETEKENDEN:

De publiekrechtelijke rechtspersoon provincie Zuid Holland, kantoorhoudende Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de heer J.F. Weber in zijn functie als gedeputeerde op basis van het besluit van 2 juli 2013 gemachtigd ter ondertekening namens de heer J. Franssen in zijn functie als Commissaris van de Koningin, op basis van artikel 176 lid 2 van de Provinciewet bevoegd ter ondertekening ter uitvoer van het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van d.d. 2 juli 2013, hierna te noemen: ''(**de) Provincie**'';

Als ook

Het bestuursorgaan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, vertegenwoordigd door de heer J.F. Weber, daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van 2 juli 2013, hierna te noemen: ''(de) Provincie''

en:

de Landinrichtingscommissie IJsselmonde, op grond van artikel 31 Landinrichtingswet (oud), ten deze vertegenwoordigd door haar voorzitter en secretaris, dan wel hun gemachtigde, verder te noemen "de LIC",

en:

De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Ridderkerk, kantoorhoudende …… te Ridderkerk te deze vertegenwoordigd door de heer …. in zijn functie als wethouder op basis van het besluit van … gemachtigd ter ondertekening namens …. in zijn functie als burgemeester, op basis van artikel 171 van de Gemeentewet bevoegd ter ondertekening ter uitvoer van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d……., hierna te noemen: **"gemeente Ridderkerk**";

Als ook

Het bestuursorgaan college van Burgemeester & Wethouders van Ridderkerk, vertegenwoordigd door …, daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van ….., hierna te noemen: "gemeente Ridderkerk";

en

De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Barendrecht, kantoorhoudende …… te Barendrecht te deze vertegenwoordigd door de heer …. in zijn functie als wethouder op basis van het besluit van … gemachtigd ter ondertekening namens …. in zijn functie als burgemeester, op basis van artikel 171 van de Gemeentewet bevoegd ter ondertekening ter uitvoer van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d……., hierna te noemen: **"gemeente Barendrecht**";

Als ook

Het bestuursorgaan college van Burgemeester & Wethouders van Barendrecht, vertegenwoordigd door …, daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van ….., hierna te noemen: "gemeente Barendrecht";

en

De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Zwijndrecht, kantoorhoudende …… te Zwijndrecht te deze vertegenwoordigd door de heer …. in zijn functie als wethouder op basis van het besluit van … gemachtigd ter ondertekening namens …. in zijn functie als burgemeester, op basis van artikel 171 van de Gemeentewet bevoegd ter ondertekening ter uitvoer van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d……., hierna te noemen: **"gemeente Zwijndrecht**";

Als ook

Het bestuursorgaan college van Burgemeester & Wethouders van Zwijndrecht, vertegenwoordigd door …, daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van ….., hierna te noemen: "gemeente Zwijndrecht";

en

De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Albrandswaard, kantoorhoudende …… te Albrandswaard te deze vertegenwoordigd door de heer …. in zijn functie als wethouder op basis van het besluit van … gemachtigd ter ondertekening namens …. in zijn functie als burgemeester, op basis van artikel 171 van de Gemeentewet bevoegd ter ondertekening ter uitvoer van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d……., hierna te noemen: **"gemeente Albrandswaard**";

Als ook

Het bestuursorgaan college van Burgemeester & Wethouders van Albrandswaard, vertegenwoordigd door …, daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van ….., hierna te noemen: "gemeente Albrandswaard";

hierna gezamenlijk ook te noemen: "Partijen''

OVERWEGENDE:
- Dat de Wet inrichting landelijk gebied (verder: WILG) per 20 december 2006 in werking is getreden, waarmee de Landinrichtingswet (verder: LIW) is ingetrokken. De LIW blijft van toepassing op landinrichtingsprojecten die reeds in voorbereiding of in uitvoering waren op het moment dat de LIW werd ingetrokken;
- Dat het landinrichtingsproject IJsselmonde (verder: het project) op 20 december 2006 al in uitvoering was, om welke reden de LIW en daaruit voortvloeiende regelgeving nog steeds van toepassing is op dit project;
- dat een Landinrichtingscommissie is ingesteld door Gedeputeerde Staten ex art. 99 LIW;
- Dat de landinrichtingscommissie (verder: LIC) geen rechtspersoonlijkheid heeft maar dat de Staat, ex artikel 31 LIW, de nakoming van verplichtingen uit hoofde van rechtshandelingen van de LIC garandeert;
- Dat als gevolg van bezuinigingen door het Rijk, onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen Rijk en IPO, resulterend in een onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur d.d. 20 september 2011, voor de provincie in werking getreden in december 2011. Daarbij is RodS als rijkstaak vervallen en is door de provincie de RodS-opgave herijkt bij besluit van Provinciale Staten d.d. 10 oktober 2012;

- Dat partijen de herziene opgave voor de landinrichting IJsselmonde, de herziene financiering en de onderlinge verhoudingen willen vastleggen en verhelderen. De LIC is verantwoordelijk voor de verwerving en inrichting van het gebied, terwijl Ridderkerk zorg draagt voor het beheer na afronding van de inrichting van het Waalbos.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Artikel 1 Project - verplichtingen Plangebied

1.1 Partijen stellen zich met het aangaan van deze overeenkomst ten doel afspraken vast te leggen ten aanzien van de voorbereiding, uitvoering en beheer van de nog af te ronden projecten van de landinrichting IJsselmonde.

1.2 Het project wordt gewijzigd ten opzichte van het vastgestelde en nadien gewijzigde landinrichtingsplan als volgt:
Reeds gerealiseerd is: Valckesteijn (circa 147 ha), Bos van Rhoon (circa 11 ha), Develbos fase 1 en 2 (circa 63 ha), Donckse Velden fase 1 en 2A (circa 28 ha), Develoevers (circa 28 ha), Wevershoek (circa 4 ha), Waalbos fase 1 (circa 40ha), Sandelingen Ambacht (94 ha) en Bos Rijsoord (circa 7 ha).
Onderdelen die komen te vervallen zijn: Donckse velden fase 3, Polders Buitenland/Lage Nesse en Zuidpolder Barendrecht.
De restantopgave uit hoofde van de landinrichting betreft: 185 ha Waalbos, 16 ha Develbos fase 3, 58 ha Kijvelanden en 10 ha Donckse Velden fase 2B. De begrenzing van het gebied is aangeduid in bijlage 1.

1.3 Het deelgebied Zuidpolder Barendrecht vervalt als onderdeel van de landinrichting IJsselmonde. Voor de realisatie van dit deelgebied heeft Barendrecht een bijdrage aangevraagd onder het Uitvoeringsprogramma Groen van de provincie Zuid-Holland. Indien de aanvraag voldoet aan de criteria van de Beleidsvisie Groen wordt een bijdrage verstrekt van € 1.750.000,-- (een miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro).

1.4 Het deelgebied Buitenland/Lage Nesse vervalt als onderdeel van de landinrichting IJsselmonde. Voor de realisatie van dit deelgebieden heeft Zwijndrecht een bijdrage aangevraagd onder het Uitvoeringsprogramma Groen van de provincie Zuid-Holland. Indien de aanvraag voldoet aan de criteria van de Beleidsvisie Groen en het beheer voor het betreffende gebied is geregeld, wordt een bijdrage verstrekt van € 288.745,-- (tweehonderdachtentachtigduizendzevenhonderdvijfenveertig euro) ten behoeve van de inrichting.
Tevens stelt de provincie BBL nieuw grond binnen de begrenzing van het plangebied polder Buitenland ter beschikking (6,4 ha), of een bedrag, nader te bepalen op basis van taxatie, ten behoeve van de aankoop van deze grond.

Artikel 2 Kwaliteit

2.1 Voor de ontwikkeling van het aangepaste gebied is, naast de eerder overeengekomen documenten, het volgende document mede richtinggevend “De Beleidsvisie Groen, vastgesteld door PS d.d. 10 oktober 2012”, en de daarin opgenomen criteria voor beheer en (her)inrichting van recreatiegebieden. Dit treedt in de plaats van het nu vervallen Landelijke Beleidskader RodS;

2.2 Voor zover passend binnen het taakstellend budget zal in IJsselmonde het recreatief netwerk worden verbeterd . De LIC doet daartoe schriftelijke voorstellen aan de provincie die daarop haar goedkeuring moet geven alvorens deze mogen worden uitgevoerd.

2.3 De LIC stelt een projectplan op met begroting en mijlpalenplanning. De provincie beoordeelt dit projectplan naar de kaders als genoemd in het eerste lid. Voor monitoring op beleidsdoelen door de PZH wordt in de inrichtingsplannen aangegeven welke opvangcapaciteit wordt gerealiseerd (personen/ha/dag) op basis van het TBM model of vergelijkbaar.

2.4 De LIC zal een voorontwerp landinrichtingsplan (gewijzigd) opstellen en een procedurevoorstel doen voor de aanpassing van het inrichtingsplan. Bij het hierin op te nemen recreatief netwerk worden voorwaardes ingebouwd van beschikbaarheid van middelen op zodanige wijze dat als het recreatief netwerk niet geheel gerealiseerd kan worden, het landinrichtingsplan niet behoeft te worden herzien.

Artikel 3 Tijd

3.1 De mijlpalenplanning is door LIC opgesteld in overleg met gebiedspartijen en omvat de volgende mijlpalen: grondverwerving gereed; inrichtingsplan gereed; inrichting gereed; overdracht gereed, overzicht van beheermaatregelen gereed; beheersovereenkomst met de beoogd beheerder gereed; feitelijke overdracht; procedurevoorstel wijziging landinrichtingsplan, voorontwerp gewijzigd landinrichtingsplan voorbereid en ambtelijk afgestemd. Daarnaast bevat het projectplan een programmering van de verwerving en inrichting per jaar. Deze planning vervangt de eerdere planningen. Uiterlijk 1 januari 2016 moet alle BBL grond zijn overdragen en uiterlijk op 31 december 2016 moet de inrichting van het plangebied zijn afgerond. Het inrichtingsplan, het overzicht beheermaatregelen en de beheerovereenkomst worden ter informatie voorgelegd aan de provincie, gebiedspartijen en ter goedkeuring aan (beoogd) beheerders.

3.2 De LIC draagt ervoor zorg dat beheerplannen worden opgesteld en beheerovereenkomsten worden gesloten voor de resterende landinrichtingsprojecten, met uitzondering van Waalbos.

3.3 Ridderkerk draagt zorg voor het opstellen van een beheerplan en sluit een beheerovereenkomst voor Waalbos. Zij kan hiervoor en voor het voorbereiden van de aanbesteding beschikken over de expertise en capaciteit van DLG. De provincie stelt hiervoor in 2013 maximaal xx uur beschikbaar.

Artikel 4 Budget

4.1 De overeengekomen budgetten worden als volgt gewijzigd.
De provincie stelt een investeringsbijdrage ter beschikking van maximaal € 5.616.143,-- (vijf miljoen zeshonderdzestienduizendhonderddrieenveertig euro) ter dekking van de kosten van de verwerving en inrichting van het project betreffende de restantopgave als opgenomen in artikel 1.1. en 1.2 nadat het projectplan door de provincie is goedgekeurd. Deze provinciale bijdrage is berekend op basis van de peildatum van 1 januari 2011. Gedane uitgaven voor grondverwerving en inrichting tussen 1 januari 2011 en de datum van ondertekening van deze overeenkomst worden in mindering gebracht op/verrekend met de beschikbaar gestelde bijdrage. Op 1 mei bedroeg de stand van het te verrekenen bedrag 661.949 euro (uitgaven). Inkomsten die betrekking hebben op activiteiten na 1 januari 2011 worden op deze

uitgaven in mindering gebracht. Het betreft een taakstellend budget waarbinnen de LIC het projectplan zal realiseren. BTW wordt door de Provincie Zuid Holland voor dit project gezien als kosten.

4.2 In het projectplan wordt een meerjaren prognose opgenomen op basis van de verwachte uitgaven waarbij onderscheid is gemaakt tussen middelen van derden en provinciale middelen. Dit zal de basis zijn voor het betalingsschema en worden gecorrigeerd bij afwijkingen in de voortgang. Het beschikbaar stellen van financiële middelen gebeurt in alle gevallen op basis van periodieke bevoorschotting.

4.3 De provincie stelt voor het beheer (incl. het opstellen van een beheerplan) van deelgebied Waalbos aan Ridderkerk een eenmalige beheerbijdrage ter beschikking van maximaal € 3.000.000,-- . Daarop worden in mindering gebracht de kosten van beheer Waalbos die worden gemaakt vóór de datum van overdracht van beheer en eigendom van deze gronden aan Ridderkerk. Dit bedrag wordt betaalbaar gesteld zodra Ridderkerk kosten voor het beheer van het Waalbos gaat maken en nadat zij een schriftelijk verzoek om uitbetaling van de middelen heeft gedaan aan de Provincie.

4.4 De bijdragen van derden wijzigen niet en worden opgenomen in het projectplan. Het LIC staat in voor de door derden toegezegde bedragen.

4.5 Wijziging van het projectplan en begroting vormen een wijziging van deze overeenkomst en behoeft instemming van alle partijen. Wijzigingen in een inrichtingsplan met betrekking tot een van de projecten moeten worden gemeld maar zijn slechts aan goedkeuring van de provincie onderhevig als zij substantieel zijn voor wat betreft omvang van het plangebied, kosten of inrichtingskwaliteit. In geval wordt geaarzeld of een wijziging substantieel is vindt daarover ambtelijk afstemming plaats. Wijzigingen die noodzaken tot aanpassing van het landinrichtingsplan zijn zeer onwenselijk en moeten zoveel mogelijk worden voorkomen.

4.6 Voor zover wijziging van het projectplan en/of inrichtingsplan leidt tot besparingen in de uitgaven dienen deze gelden op andere wijze in het project te worden aangewend, bij voorkeur om de in de herijking van dit project aangebrachte versoberingen zoveel als mogelijk ongedaan te maken.

Artikel 5. Beheer en onderhoud gebied

5.1 Deelgebied Waalbos wordt, ten behoeve van het beheer in eigendom overgedragen aan Ridderkerk. Ridderkerk draagt gedurende ten minste 30 jaren na overdracht zorg voor het beheer, onderhoud en instandhouding overeenkomstig de functie en bestemming van het plangebied zoals bedoeld in deze overeenkomst en zoals beschreven in het inrichtingsplan.

Ridderkerk verplicht zich de bestemming van het gebied in genoemde periode niet te wijzigen en de staat van beheer en onderhoud op zodanig niveau te houden dat het gebied zijn functie kan vervullen en de gronden niet zonder toestemming van de provincie te vervreemden.

5.2 Staatsbosbeheer heeft bevestigd Develbos fase 3 om niet in beheer te nemen onder een aantal voorwaarden waarover separaat met SBB nog afspraken zullen worden gemaakt en vastgelegd. De afspraken tussen partijen dienen geformaliseerd te zijn voor 1 januari 2014, althans voordat verplichtingen worden aangegaan voor de inrichting van Develbos fase 3 .

5.3 NRIJ heeft bevestigd de HSL-compensatiegronden als genoemd in lid 2 van dit artikel om niet in beheer te nemen op voorwaarde dat de gronden kunnen worden ingepast in het project Buitenland/Lage Nesse en de compensatieverplichting is overgegaan naar Develbos fase 3.

5.4 Staatsbosbeheer heeft bevestigd dat zij op basis van het (bijgestelde) inrichtingsplan van Kijvelanden het gebied tegen een eenmalige bijdrage van maximaal € 80.000,- (tachtigduizend euro) in beheer kan nemen. De overige kosten voor beheer worden gedekt uit de pachtinkomsten. De provincie en de LIC gaan in overleg met Staatsbosbeheer om deze afspraken nader uit te werken op een wijze die overeenstemt met de geldende (Europese staatssteun) regelgeving. De beheerafspraken voor Kijvelanden worden vastgelegd voordat de inrichting van Kijvelanden start, 1 januari 2014.

5.5 Donckse Velden 2B zal worden beheerd door Natuur en Recreatieschap IJsselmonde. De gronden zijn eigendom van mevrouw C. Groenix van Zoelen en in eeuwigdurend erfpacht gegeven aan BBL. BBL zal het erfpachtsrecht na inrichting overdragen aan Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (conform afspraak Overeenkomst Eigendom, beheer en onderhoud Donckse Velden fase 2b, versie 3.0 definitief december 2011).

5.6 De overdracht van beheer als genoemd onder leden 2, 3, 4 en 5 wordt vastgelegd in een beheerovereenkomst. Daarin zal worden opgenomen dat de beherende partijen het beheer uitvoeren voor ten minste 30 jaren na afronding van de inrichting, inclusief het onderhoud en instandhouding als recreatiegebied. Zij verplichten zich in genoemde periode de inrichting van het gebied en de staat van beheer en onderhoud op zodanig niveau te houden dat het gebied zijn functie kan vervullen, als ook de gronden niet te vervreemden.

Artikel 6 Budgetbeheer

De gelden voor de verwerving en inrichting worden betaalbaar gesteld aan de LIC. De LIC wijst de Dienst Landelijk Gebied (DLG) aan als organisatie die voor haar het budget beheert, de gelden die de provincie aan de LIC beschikbaar stelt worden gestort op rekening van DLG.

Artikel 7 Verwerving en eigendom van gronden

Ten behoeve van het project Waalbos zijn reeds ca 185 ha grond in eigendom verworven, deels in opdracht en voor rekening van de provincie. Voor Develbos fase 3 ca. 16 ha ha, Buitenland/Lage Nesse 6,4 ha en Kijvelanden ca. 58 ha. Deze gronden zijn juridisch eigendom van BBL.
Over de BBL-gronden maken de LIC en de Provincie afspraken in overleg met de toekomstig beheerders over het beheer en de overdracht van eigendom waarbij rekening gehouden moet worden met het volgende:
Indien en voor zover gronden worden overgedragen dient rekening te worden gehouden met eisen van de Minister van EZ/DLG/BBL alsook met bepalingen van Europees recht om onrechtmatige staatssteun te voorkomen. Iedere nadere tussen partijen te treffen regeling over overdracht van de gronden dient dan ook te voldoen aan de volgende voorwaarden:

a) dat BBL als (juridisch) eigenaar van de gronden instemt met en medewerking verleent aan de overdrachtsafspraken. Daarbij wordt opgemerkt dat in ieder geval de eis geldt dat de gronden zijn overgedragen en afgerekend vóór 1 januari 2016;

b) de overdracht voldoet aan de wettelijke vereisten. Voor RodS gronden geldt dat deze niet onder de marktwaarde mogen worden overgedragen aan niet-overheden. Ook dient een afgescheiden boekhouding te worden ingericht (zie EC beschikking d.d. 13 juli 2011 betreffende: Steunmaatregel N 308/2010 – Nederland C2011-4945).

c) in de leveringsakte zal een kettingbeding cq kwalitatieve verplichting worden opgenomen tot instandhouding van de inrichting, het niet wijzigen van bestemming van het gebied en het niet doorverkopen van de gronden gedurende de eerste 30 jaren na overdracht van de grond.

Artikel 8 Taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van realisatie van het project

8.1 De LIC en BBL zijn, op de voet van artikel 13 van de regeling werkwijze landinrichtingscommissie verantwoordelijk voor de verwerving van de gronden in het project.

8.2 De LIC is verantwoordelijk voor de verdere inrichting van de gronden, binnen het financiële kader als genoemd in artikel 4.

8.3 De Provincie stelt in 2013 maximaal 3900 uren en in 2014 maximaal 3760 uren DLG capaciteit ter beschikking aan LIC.
Voor 2015 en 2016 verstrekt de provincie voor daadwerkelijk gemaakte uren met een maximum van € 272.160,-- (tweehonderdduizendtweeenzeventighonderdzestig euro) of 2520 uur DLG voor de hele periode.
De vergoeding voor de proceskosten (uren DLG) na 2014 kan de Provincie, indien zij voor dit project ***niet*** kan beschikken over DLG capaciteit, ook in de vorm van geld beschikbaar stellen.

8.4 Albrandswaard doet die aanpassingen in het bestemmingsplan die noodzakelijk zijn om de realisatie van het project, onderdeel Kijvelanden te kunnen realiseren, zodanig dat de gronden kunnen worden overgedragen vóór 1 januari 2016 en dat het project kan worden afgerond voor 31 december 2016.

Artikel 9 Rekening en verantwoording

9.1 Het LIC rapporteert ééns per jaar aan de provincie, vóór 1 december over de daaraan voorafgegane periode van 1 oktober tot 1 oktober. In deze rapportage wordt verslag gedaan over de realisatie in die periode als ook een prognose gegeven voor de realisatie van 1 oktober tot en met 31 december van het lopende jaar. Daarnaast wordt aangegeven of de prognose die in de rapportage van het jaar daarvoor is gegeven over het jaar daarvoor is gerealiseerd, waarbij afwijkingen worden toegelicht. De gemeente Ridderkerk rapporteert over de voortgang en resultaten van de beheermaatregelen voor Waalbos aan de LIC. De LIC rapporteert hierover en over de andere deelgebieden aan de Provincie. De informatie uit de rapportages wordt gebruikt om te monitoren op realisatie van beleidsdoelen in, en instandhouding van het gebied (de deelgebieden) voor interne verantwoording van Gedeputeerde staten aan Provinciale staten.

9.2 De eindrapportage dient binnen 6 maanden da afronding van de inrichting te worden ingediend en gaat vergezeld van een accountantsverklaring.

Artikel 10 Bestuurlijk overleg

10.1 Partijen bespreken de voortgang van deze overeenkomst ten minste éénmaal per jaar in een regulier bestuurlijk overleg. De LIC bewaakt het proces en roept op tot dit overleg.

10.2 In geval van omstandigheden die de tijdige en volledige uitvoering van het project belemmeren kan ieder der partijen oproepen tot een extra bestuurlijk overleg.

Artikel 11 Communicatie

Partijen vermelden in publicitaire uitingen dat het project mede mogelijk is gemaakt met steun van de provincie Zuid-Holland.

Artikel 12 Gewijzigde omstandigheden

12.1 Partijen treden in overleg over beëindiging of wijziging van deze overeenkomst wanneer zich situaties of omstandigheden voordoen waarvan de gevolgen of enig risico op grond van deze overeenkomst redelijkerwijs niet aan een der partijen kan worden toegerekend.
Onder deze omstandigheden wordt in ieder geval verstaan:

a. de omstandigheid dat de gronden in Waalbos niet om niet ter beschikking kunnen worden gesteld aan Ridderkerk;
b. de omstandigheid dat de beoogd beheerders SBB en NRIJ de in de artikelen 5.2 t/m 5.5 genoemde deelgebieden niet, dan wel niet onder de in artikel 5 genoemde voorwaarden, in beheer zullen nemen.

12.2 In geval van tussentijdse beëindiging van het project is het uitgangspunt dat door de provincie verstrekte, nog niet in het project bestede, middelen door de LIC wordt terugbetaald en reeds met deze middelen verworven gronden worden doorgeleverd aan de provincie. Partijen treden hierover in overleg.

Artikel 13 Duur overeenkomst

13.1 Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op het moment dat alle Partijen hebben ondertekend en dat de gemeenteraden van Ridderkerk en Albrandswaard hebben ingestemd met die onderdelen van de overeenkomst waarvoor zij bevoegd zijn. Partijen leggen de overeenkomst voor aan hun respectieve gemeenteraden vóór 15 september 2013.

13.2 Deze overeenkomst is van rechtswege beëindigd voor wat betreft de verwerving en inrichting op het moment dat de inrichting van het gebied is afgerond en de eindrapportage met accountantsverklaring akkoord is bevonden. Zij loopt, voor wat betreft de bepalingen over beheer gedurende 30 jaar door na afronding van de inrichting.

De provincie Zuid-Holland

Overeenkomst afronding projecten herinrichting IJsselmonde juli 2013

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

J.F. Weber,
Gedeputeerde Ondertekend d.d. …….

De Landinrichtingscommissie

Voorzitter Secretaris Ondertekend d.d. …….

De gemeente Ridderkerk,

Burgemeester Ondertekend d.d. …….

De gemeente Barendrecht,

Burgemeester Ondertekend d.d. …

De gemeente Zwijndrecht,

Burgemeester Ondertekend d.d. …

De gemeente Albrandswaard,

Burgemeester Ondertekend d.d. …

Lijst met afkortingen
BBL = Bureau Beheer Landbouwgronden
DLG = Dienst Landelijk Gebied
IPO = Interprovinciaal Overleg
LIC = Landinrichtingscommissie
LIW = Landinrichtingswet
PS = Provinciale Staten
PZH = Provincie Zuid-Holland
RodS = Recreatie om de Stad
TBM = Terrein beheer model

Bijlagen
1. Begrenzing deelgebieden restantopgave landinrichting IJsselmonde