BUDGETRAMING NIEUWBOUW DE FAKKEL - RIDDERKERK

Kosten uitbreiding nieuwbouw De Fakkel met turnhal 24x35m op begane grond en tegen sporthal aan

31 maart 2025

Overzicht uitgangspunten

Turnvioer 24x35m (et kuil 6x20m)

Eigen berging
Eigen tolltten
TotaalNO (nuttig vioeropperviak)
‘TotaalBVO n (bruto vioeropperviak)
itgangspuntenvormfactoren

Bouwen op begane grond (maaiveld)
Langsgeveltegen sporthalaan
Gedeelde instalaties met sporthal separaat te regelen

Niveau techniek/kwaltelt voor financién
Kwalteitsniveau architectuur en bouwkunde ( 1t/m 10)
Minimale EPCwaarde

Minimale gemiddelde GPRscore.

[ Akelectic/gasioos
Minimale Re-waardes dak
gevel
Vioer en kelders
Glasoverige
Postie instalatic en LBK's
spanten
Drasgconstructie
Type dakbedekking
Buiten kozinen en puien

Blad 1: oversicht

Toelichting op de marktsituatie

STRAMAN

management en advies

De bouwkosten hebben sinds 2021 een zeer exceptionele s:
wereldoorlogen en oliecrisis voorgekomen is. Het heeft een ontregeld effect gehad op de bouwsector. Hoewel de rust sinds 155
begin 2023 wedergekeerd leek te zijn, stijgen de prijzen momenteel weer sterker. Stijgende arbeidskosten als reactie op de
inflatie en geopolitieke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag.
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Onderdeel Investering waarvan budgettering | waarvan budgettering
voor gemeente voor D&B aannemer

A.  Grond en infrastructurele kosten € =

1 Inbreng grond (om niet) € 1€ @ -

2 Bouwriip maken en grondwerkzaamheden (onder voorbehoud inpassingsstudie) € - €

3 Terrein herinrichten (gedeeltelijk) inclusief verlichting excl. parkeerterrein (buiten scope) | € -|€ € -

4 Groenvoorzieningen aanpassen en uitbreiden € -|€ € =

€

B. Bouwkosten € 3.468.103

1 Bouwkosten turnhal bouwkundig € 2339.105| € € 2.339.105

2 Bouwkosten turnhal W-E installaties € 1.085.998| € €

3 Toeslag BENG2 norm € 16.000] € €

4 Toeslag energieneutraal (EPC=-0,00) All-Electric en luchtdicht bouwen € 27.000] € € 27.000
c. gemeente Ri ing 2023)  1,20% € 74617 € 74.617| € -
D. Aansluitkosten nuts € -

1 Elektra, water, C/ i i trafo) € e €

2 Riolering € -l € -
E. Vaste en losse inrichting € 435.000

1 Vaste inrichting turnal € 425,000 € € 425.000

2 Losse sporttechnische inrichting turnhal PV € €

3 Losse algemene inrichting turnhal € 10.000] € € 10.000
F. Bijkomende kosten € 299.703

1 Advi idi incl. bouwdirecti t/m oplevering | € 76.298 ¢ 76.298 € -

2 Architect/constructeur/adviseurs/engineering marktpartij D&8 € 173.405 G 173.405

3 Proceskosten aanpassing lopend traject De Fakkel (zonder turnhal) € 50.000| € 50.000| € -

4 PR Kosten (stelpost) Pl € -l€ € -
G. Onvoorzien 6,00% € 256.645 | € 256.645| €

Totaal exdl. BTW pi

peil maart 2025
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