
€ 39,50 d.d. 12-4-
2011

Aantal eh. Arbeid(u Arbeid (u) Materiaal Materiaal Onderaann. Stelposten Totaal

droogmaken en -houden door gemeente 1,00 pst 0,00 € - € - € -
afschermen werkterrein 1,00 pst 0,00 € - 450,00€ € 450,00 € 450,00
uitvoering 4,00 wkn 8,00 32,00 € - € - € 1.264,00
opruimen, oplevering 4,00 wkn 4,00 16,00 € - 17,50€ € 70,00 € 702,00
auto en telefoonkosten 4,00 wkn 0,00 € - 50,00€ € 200,00 € 200,00
bouwplaatsaansluitingen water en elektra 1,00 pst 0,00 € - 2.500,00€ € 2.500,00 € 2.500,00
verbruik 4,00 wkn 0,00 € - 70,00€ € 280,00 € 280,00
plaatsen keet, container en toilet 1,00 pst 0,00 € - 1.000,00€ € 1.000,00 € 1.000,00
huur keet, container en toilet 4,00 wkn 0,00 € - 60,00€ € 240,00 € 240,00
steigerwerk 1,00 pst 0,00 € - 1.500,00€ € 1.500,00 € 1.500,00
transporten 1,00 pst 0,00 € - 250,00€ € 250,00 € 250,00
rijplaten 1,00 pst 0,00 € - 500,00€ € 500,00 € 500,00
Subtotaal 48,00 € - € 6.990,00 € 8.886,00

10 Stut- en sloopwerk
uithakken inboetwerk 855,00 st 0,15 128,25 € - € - € 5.065,88
verwijderen begroeiing door gemeente 1,00 pst 0,00 € - € - € -
afvoeren planten en overtollige grond door gemeente 1,00 pst 0,00 € - € - € -
Subtotaal 128,25 € - € - € 5.065,88

12 Grondwerk
vrijgraven / na herstel aanvullen fundering rondom 42,50 m1 0,00 € - € 30,00 € 1.275,00 € 1.275,00
Subtotaal 0,00 € - € 1.275,00 € 1.275,00

waar nodig door gemeente 0,00 € - € - € -
Subtotaal 0,00 € - € - € -

16 Beplanting
0,00 € - € - € -

Subtotaal 0,00 € - € - € -

schoonspuiten muurwerk fundering onder lage druk 65,00 m2 0,50 32,50 5,00€ € 325,00 € - € 1.608,75
inboetwerk fundering 250,00 st 0,15 37,50 2,25€ € 562,50 € - € 2.043,75
uittanden scheur westgevel 2,00 m1 4,00 8,00 25,00€ € 50,00 € - € 366,00
inboetwerk opgaand muurwerk westgevel 180,00 st 0,15 27,00 2,25€ € 405,00 € - € 1.471,50
inboetwerk zuidgevel 175,00 st 0,15 26,25 2,25€ € 393,75 € - € 1.430,63
inboetwerk oostgevel 150,00 st 0,15 22,50 2,25€ € 337,50 € - € 1.226,25
inboetwerk beschadigde stenen na uithakken voegwerk 100,00 st 0,15 15,00 2,25€ € 225,00 € - € 817,50

012 Ruine Huis te Woude, Slikkerveer

STABU-code en omschrijving

waar nodig door gemeente

Uurtarief

05 Bouwplaatsvoorzieningen

15 Terreinverhardingen

22.1 Metselwerk

Raming deelproject herstel fundering en buitenzijde muurwerken
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Aantal eh. Arbeid(u Arbeid (u) Materiaal Materiaal Onderaann. Stelposten TotaalSTABU-code en omschrijving

verwijderen graffitti 1,00 pst 0,00 € - 750,00€ € 750,00 € 750,00
Subtotaal 168,75 € 2.298,75 € 750,00 € 9.714,38

herstel voegwerk fundering 16,00 m2 1,00 16,00 € - € 75,00 € 1.200,00 € 1.832,00
herstel voegwerk westgevel 36,00 m2 1,00 36,00 € - € 75,00 € 2.700,00 € 4.122,00
herstel voegwerk zuidgevel 55,00 m2 1,00 55,00 € - € 75,00 € 4.125,00 € 6.297,50
herstel voegwerk oostgevel 28,00 m2 1,00 28,00 € - € 75,00 € 2.100,00 € 3.206,00
voegwerk inboetwerk 10,00 m2 0,00 € - € 75,00 € 750,00 € 750,00
Subtotaal 135,00 € - € 10.875,00 € 16.207,50

40 Stukadoorwerk
vertinnen ondergronds blijvende delen 10,00 m2 0,00 € - € 80,00 € 800,00 € 800,00
Subtotaal 0,00 € - € 800,00 € 800,00

345,00 € 2.298,75 € 7.740,00 € 41.948,75

Indirecte kosten
0% -€

€ 41.948,75

Algemene kosten 7% 2.936,41€

€ 44.885,16

Winst en risico 3% 1.346,55€

€ 46.231,72
CAR-verzekering 0,4% 184,93€

€ 46.416,64

Onvoorzien 5% 2.320,83€

Subtotaal incl. € 48.737,48

Directiekosten
10,0% 4.873,75€

€ 53.611,22

Leges
€ 53.611,22

BTW laag 6% van € - -€

BTW hoog 19% van € 53.611,22 10.186,13€

€ 63.797,36TOTAAL GENERAAL INCL. BTW

TOTAAL GENERAAL EXCL. BTW

SUBTOTAAL van alle werkzaamheden

Algemene bouwplaatskosten
Subtotaal incl. algemene bouwplaatskosten

Subtotaal incl. algemene kosten

Subtotaal incl. winst en risico

Subtotaal incl. directiekosten

TOTAAL GENERAAL EXCL. BTW

Bestek, aanbesteding en begeleiding uitvoering

22.2 Voegwerk
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